



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 109 DEL 02/07/2020

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE VIA SCOLTENNA – AFFIDAMENTO LAVORI

CUP J17H20000180001

CIG 8384472D2A

\*\*\*\*\*

ooo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 93 del 08/06/2020 è stato incaricato l'Ing. Massimo Florini per la progettazione esecutiva "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via Scoltenna";

- che con D.G. n° 25 del 09/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna" predisposto dal Tecnico comunale Ing. Massimo Florini dell'importo complessivo di € 150.000,00 come di seguito riportato:

Lavori	€ 111.496,22	
Oneri sicurezza	€ 1.349,90	
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 112.846,12</b>
Imprevisti	€ 70,93	
Indagini geonostiche geotecnichecompresa IVA	€ 1.024,80	
relazione geologica sismica compresi contributi	€ 512,40	
Spese progettazione compreso contributi	€ 8.112,00	
collaudo staticocompreso contributi	€ 1.015,04	
Responsabile unico del procedimento	€ 1.576,96	
IVA 22% su lavori sicurezza e imprevisti	€ 24.841,75	
sommano		<b>€ 37.153,88</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- Considerato che la spesa di € 150.000,00 è finanziata interamente con contributo Regionale di Protezione Civile - Delibera Cons. Min. DPCM 27.02.2019/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020 - Piano approvato con Decreto del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato con Decreto N° 40 del 18/03/2020 - codice intervento 15932;

- Ritenuto di avviare un'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016 e s.m., con richiesta mandata via Pec di offerta in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 112.846,12 compresi oneri per



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

la sicurezza di € 1,349,90 con scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per il giorno 26 Giugno 2020 ore 12,00;

l'invito è stato inviato alle seguenti Imprese:

- Crovetti Dante srl via Villaggio Artigiano 57 – Pievepelago (MO) PIVA 02027590369;
- STRADEDIL srl via Sassorosso 38 – Palagano (MO) PIVA 01393720367 ;
- ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese PIVA 02378870360 ;

sono stati aperti i plichi pervenuti entro il termine da parte delle seguenti ditte:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Crovetti Dante srl con sede a Pievepelago         | ribasso offerto 0,50%  |
| 2) STRADEDIL srl via Sassorosso 38 – Palagano        | nessuna offerta -----% |
| 3) ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese | ribasso offerto 1,30%  |

VISTO:

- il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 26/06/2020 dal quale si evince che aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento della "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna", è l'Impresa ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese PIVA 02378870360, che ha offerto un ribasso del 1,30% sull'importo posto a base di gara, compreso oneri per la sicurezza (€ 1,349,90) pertanto per l'importo dei lavori € 111.396,67 (diconsi euro centoundicimilatrecentonovantasei/67), oltre ad IVA 22% per un totale contrattuale di € 135.903,93 (centotrentacinquemilanovecentotot/93);

RITENUTO:

- di aggiudicare i lavori dell'Intervento urgente di "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna", è l'Impresa ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese PIVA 02378870360, che ha offerto un ribasso del 1,30% sull'importo posto a base di gara, compreso oneri per la sicurezza (€ 1,349,90) pertanto per l'importo dei lavori € 111.396,67 (diconsi euro centoundicimilatrecentonovantasei/67), oltre ad IVA 22% per un totale contrattuale di € 135.903,93 (centotrentacinquemilanovecentotot/93);

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori dell'Intervento urgente di "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna" a seguito della aggiudicazione definitiva e degli incarichi conferiti, viene ad essere rimodulato come segue:

Lavori	€ 111.496,22	
Ribasso d'asta 1,30%	€ - 1.449,45	
Oneri sicurezza	€ 1.349,90	
Totale Lavori		€ 111.396,67
Imprevisti	€ 70,93	
Indagini geonostiche geotecnichecompresa IVA	€ 1.024,80	



COMUNE DI MONTECRETO  
PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

relazione geologica sismica compresi contributi	€ 512,40	
Spese progettazione compreso contributi	€ 8.112,00	
collaudo statico compreso contributi	€ 1.015,04	
Responsabile unico del procedimento	€ 1.576,96	
IVA 22% su lavori sicurezza e imprevisti	€ 24.522,87	
sommano		€ 36.835,00
TOTALE APPALTO		€ 148.231,67

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. 8384472D2A;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la somma necessaria per il servizio in oggetto;

DATO ATTO

per i soggetti affidatari l'obbligo del rispetto dell'art. lo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

Dato atto, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. lo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Visto il D.lgs 50/2016 e successive modifiche (codice contratti pubblici);

## DETERMINA

1) di affidare per le motivazioni espresse in premessa i lavori dell' "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna", è l'Impresa ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese PIVA 02378870360, che ha offerto un ribasso del 1,30% sull'importo posto a base di gara, compreso oneri per la sicurezza (€ 1,349,90) pertanto per l'importo dei lavori € 111.396,67 (diconsi euro centoundicimilatrecentonovantasei/67), oltre ad IVA 22% per un totale contrattuale di € 135.903,93 (centotrentacinquemilanovecentotre/93);

2) di impegnare sul cap. 3098/2 la somma di:

- € 135.903,93 per i lavori di "Messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale via scoltenna", è l'Impresa ZACCARIA costruzioni via Ponticello 154 – Montese PIVA 02378870360;

- € 1.576,96 per spese tecniche interne per la cui ripartizione si rimanda al Regolamento per la ripartizione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016;

3) di dare atto che l'esigibilità della obbligazione avverrà entro il corrente anno

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Cirelli Geom. Massimiliano





.....

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Cirelli Geom. Massimiliano



.....

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Castelli Dr.ssa Angiolina

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO