



Comune di Montecreto



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Settore: TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 153 DEL 28/09/2023

.....
DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____
.....

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione relativo alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per l'affidamento dei **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CONTROLLATO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI MONTECRETO G. PASCOLI CUP J15E2300000001**, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU con risorse PNRR nell'ambito della Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
CIG n° A016FFAAC3

Il sottoscritto **Arch. Covili Noemi**, in qualità di Responsabile del Settore,

PREMESSE

- (1) VISTO il Reg. (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- (2) VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- (3) VISTO il Reg. (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Reg. (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il reg. (UE, Euratom) n. 966/2012;
- (4) VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al co. 1037;



- (5) VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- (6) VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- (7) VISTO il D. L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*) e in particolare l'art. 8, co. 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- (8) VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- (9) VISTA la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, in particolare, l'Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- (10) VISTO il D. L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 06/08/2021, n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);
- (11) VISTO il D. L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- (12) VISTO il Decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- (13) VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- (14) VISTO il D. M. 11/10/2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23/11/2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- (15) VISTO l'art. 17 Reg. (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non*



- arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- (16) VISTA la circolare MEF RGS del 30/12/2021, n. 32 e s.m.i., (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH;
 - (17) VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
 - (18) VISTO l'art. 47 del D. L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*” e di “*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Reg. (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC*”;
 - (19) CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile*”;
 - (20) VISTO il D.M. del 7/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);
 - (21) VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);
 - (22) VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);
 - (23) VISTO il D. L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e in particolare l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
 - (24) VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - (25) VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;
 - (26) CONSIDERATO che l'Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” ha un valore complessivo di euro 3.900.000.000,00 ed è ripartito in: euro



- 3.400.000.000,00 per la realizzazione di progetti in essere ed euro 500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi progetti;
- (27) VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 10 marzo 2023, n. 17, con il quale si è preso atto delle risorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 320 e si è approvata la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica, all'interno della quale il Comune di Montecreto è risultato beneficiario del contributo a valere su fondi PNRR per il progetto di "Miglioramento sismico controllato ed efficientamento energetico dell'Edificio Scuola Materna di Montecreto" – CUP J15E23000000001
- (28) CONSIDERATO l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori (Registro ufficiale U. 0094592 del 09/07/2023) sottoscritto con il Ministero dell'istruzione e del merito;
- (29) RILEVATA la necessità del Comune di Montecreto di procedere all'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento di lavori di Miglioramento sismico controllato ed efficientamento energetico dell'Edificio Scuola Materna di Montecreto G. Pascoli, mediante procedura negoziata senza bando per un importo a base d'appalto di € 297.645,82 per lavori, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 130.173,02 per oneri di manodopera entrambi non soggetti a ribasso;
- (30) VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- (31) VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti*) e s.m.i.;
- (32) VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- (33) VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- (34) RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 del 03.03.2014, con la quale è stata approvata la nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza fra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato Sestola e Montecreto ai sensi dell'art. 30 della legge 18/08/2000 n. 267;
 - la nuova convenzione approvata in data 26/07/2022, sulla base di conformi deliberazioni adottate da tutti gli Enti Aderenti per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, con durata di anni 5 decorrenti dal 30.06.2022;
 - il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato dalla Giunta della Comunità Montana del Frignano con deliberazione nr. 16 del 12-04-2013, previo parere favorevole degli enti aderenti, e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 63 del 16/12/2015";
 - la deliberazione della Giunta n. 49 del 09/10/2018, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER e l'Unione dei Comuni del Frignano per l'utilizzo della piattaforma SATER;
- (35) CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art. 5 della convenzione di cui sopra e del regolamento di organizzazione i Comuni aderenti devono provvedere alla nomina del responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ed inviare alla Centrale Unica di Committenza la documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
 - con prot. n. 4213 del 02.09.2023 del Settore Tecnico del Comune di Montecreto è stata inoltrata alla CUC di cui sopra la richiesta di attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di Miglioramento sismico controllato ed efficientamento energetico dell'Edificio Scuola



Materna di Montecreto” (codice CUP J15E23000000001), per un importo a base d'appalto di € 297.645,82 per lavori, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 130.173,02 per oneri di manodopera entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici qualificati, individuati tramite sorteggio pubblico tra gli operatori economici qualificati iscritti nell'elenco della Provincia di Modena, con allegata la seguente documentazione:

- determinazione a contrattare redatta, n. 133 del 02/09/2023;
- Verbale di sorteggio prot. 3896;
- progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 45 del 19/08/2023,

- con prot. n. 4257 del 06/09/2023 il Settore Tecnico del Comune di Montecreto ha trasmesso alla CUC la rettifica dell'elenco delle ditte sorteggiate da invitare alla gara, causa mero errore materiale;

- (36) RICHIAMATA la determinazione del Settore Tecnico del Comune di Montecreto n. 133 del 02.09.2023 con la quale sono state assunte le decisioni relative ai vari aspetti dell'affidamento;
- (37) VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 387 del 07/09/2023 con la quale è stata approvata la lettera di invito ed è data esecuzione di quanto previsto con la determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montecreto n. 133 del 02.09.2023;
- (38) DATO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Covili Noemi, del Comune di Montecreto;
 - che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art 15 comma 9 del d.Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Antonioni Annalisa, Responsabile della CUC;
- (39) DATO ATTO che per l'espletamento della procedura di gara la CUC si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>.
- (40) CONSIDERATO che la CUC ha proceduto all'acquisizione del CIG A00BE8F1D4;
- (41) CONSIDERATO che la CUC ha pertanto proceduto in data 07/09/2023 ad inviare le lettere di invito per la partecipazione alla procedura ai soggetti individuati dal Comune di Montecreto con provvedimento di approvazione dell'elenco degli operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata;
- (42) il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 18.09.2023;
- (43) CONSIDERATO che in data 19.09.2023 alle ore 09.30, presso la sala dell'Unione dei Comuni del Frignano, il Presidente di gara Dott.ssa Antonioni Annalisa, ai sensi del regolamento di funzionamento della Centrale medesima, alla presenza delle testimoni Cappi Chiara e Barbari Rita ha dichiarato aperta la seduta virtuale di gara;
- (44) CONSIDERATO che le offerte telematiche pervenute sul Sistema Sater sono state n. 1;
- (45) TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all'art 42 del Codice dei Contratti resa dal Seggio di gara e dal Segretario;
- (46) VISTO i verbali di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione;
- (47) CONSIDERATO che, come evincibile dalla documentazione di gara:
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara;



- ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo periodo della L. 120/2020 le offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del Metodo A dell'allegato II.2 al D. Lgs.36/2023 anche qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a cinque sarebbero state automaticamente escluse dalla gara;
 - l'Amministrazione si riservava nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque, di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, in base ad elementi specifici;
 - l'Unione dei Comuni del Frignano si riservava di proporre l'aggiudicazione dei lavori anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non proporre di aggiudicare;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., l'Amm.ne si riservava la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- (48) CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione del Presidente di Gara del 19.09.2023, ricevuta dal Comune di Montecreto con n. prot. 4505, del 20.09.2023 in favore della ditta **B.M. SCAVI SRL** con sede in Toano (RE) in Via Morra, n. 13 P.IVA 01668660358 che ha offerto il ribasso del 1,88% e quindi per il prezzo di € 162.361,91 per lavori, oltre a € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 130.173,02 per oneri di manodopera entrambi non soggetti a ribasso, così per complessivi € 294.534,93 oltre a oneri fiscali;
- (49) CONSIDERATO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG derivato: A016FFAAC3;
- (50) CONSIDERATO che con Determinazione n. 133 del 02/09/2023 si è provveduto a prenotare la somma complessiva di € 363.127,90 (pari ad € 297.645,85 per lavori più IVA al 22%) al capitolo 2446/1 del bilancio 2023;
- (51) DATO ATTO che l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei Contratti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

DETERMINA

- dispone l'aggiudicazione relativa alla procedura negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento sismico controllato ed efficientamento energetico dell'Edificio Scuola Materna di Montecreto" – CUP J15E23000000001 in favore di **ditta B.M. SCAVI SRL** con sede in Toano (RE) in Via Morra, n. 13 P.IVA 01668660358 che ha offerto il ribasso del 1,88% e quindi per il prezzo di € 162.361,91 per lavori, oltre a € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 130.173,02 per oneri di manodopera entrambi non soggetti a ribasso, così per complessivi € 294.534,93 oltre a oneri fiscali - che è immediatamente efficace ex art. 17 co. 5 del Codice dei Contratti (CIG: A016FFAAC3);
- di imputare la somma € 359.332,61 (IVA compresa) al capitolo 2446/1 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA" nel bilancio 2023 come da prenotazione, liberando la restante somma prenotata;
- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei Contratti e solo all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'impresa in sede di gara, nonché dei requisiti specifici del PNRR;

