



DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OGGETTO: RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE IN VIA CENTRO SPORTIVO, MONTECRETO – DECRETO N. 38 DEL 05/04/2024 DI APPROVAZIONE DEL 1° STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEREologici DAL 23 OTTOBRE 2023 AI PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA E RAVENNA (OCDPC N. 1070/2024), COD. INTERVENTO 18701 – DETERMINA A CONTRARRE

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE L'evento meteo avverso che ha interessato il territorio comunale da fine ottobre ai primi di novembre 2023 ha causato nella notte tra lunedì 30/10 e martedì 31/10 il crollo di una porzione di muro di sostegno di via Centro Sportivo.

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile del 12 febbraio 2024 n. 1070, primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;

VISTO il decreto n. 38 del 05/04/24 Regione Emilia Romagna di approvazione del primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti della protezione civile succitati (OCDPC N. 1070/2024).

DATO ATTO che con il suddetto decreto è assegnato un contributo pari a € 150.000,00 al Comune di Montecreto per il ripristino del muro di sostegno di via Centro Sportivo, cod. intervento 18701, CUP J17H24000160001.

RICHIAMATA la determinazione R.S. n.78/2024 di affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE FTE/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO, all'Ing. Massimo Piacentini, con studio professionale in Via Giardini Sud 129, Pavullo n/F (MO), C.F. PCNMSM66C31F257S, P.IVA IT01668641200, per un importo contrattuale di € 10.400,00, IVA esclusa, cassa professionale compresa;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n°41/2024 l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo "OCDPC N. 1070/2024 – COD. INTERVENTO 18701 RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE IN VIA CENTRO SPORTIVO, MONTECRETO" - CUP J17H24000160001 " per una spesa complessiva di € 150.000,00 così ripartita:



<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
	LAVORI A MISURA		
LM	Importo lavori	€	99 139,11
RIB	Importo lavori soggetto a ribasso	€	76 890,21
MO	Incidenza manodopera	€	22 248,90
TOS	Importo oneri della sicurezza	€	1 500,00
TOT	TOTALE A BASE DI GARA		€ 100 639,11
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti	€	6 378,11
B2	Spese tecniche per relazione geologico-sismica	€	800,00
B3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€	10 000,00
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€	2 000,00
B5	Incentivo per funzioni tecniche art.45 DL 36/2023	€	1 006,39
B6	Contributo ANAC	€	35,00
B7	Contributi ed Iva su spese tecniche	€	3 440,54
B8	Spese per prove geognostiche e loro elaborazioni (compreso oneri previdenziali)	€	1 768,00
B9	Iva 22% su lavori, sicurezza, prove e imprevisti	€	23 932,75
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 49 360,89
ICO	TOTALE GENERALE		€ 150 000,00

DATO ATTO che relativamente alla determinazione R.S. n.78/2024 di affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE FTE/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO, all'Ing. Massimo Piacentini, con studio professionale in Via Giardini Sud 129, Pavullo n/F (MO), C.F. PCNMSM66C31F257S, P.IVA IT01668641200, per un importo contrattuale di € 10.400,00, IVA esclusa, cassa professionale compresa, vi è un mero errore materiale nel calcolo della parcella professionale.

RITENUTO quindi opportuno provvedere con il presente atto a rettificare la determinazione R.S. n.78/2024 di affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE FTE/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO, all'Ing. Massimo Piacentini, con studio professionale in Via Giardini Sud 129, Pavullo n/F (MO), C.F. PCNMSM66C31F257S, P.IVA IT01668641200, per il solo importo di spesa; nuovo importo contrattuale di € 5.304,00 IVA esclusa, cassa professionale compresa.

DATO ATTO che a seguito degli eventi meteo dei mesi di settembre-ottobre, caratterizzati da forti e persistenti precipitazioni a carattere temporalesco, l'Ing. Massimo Piacentini, tecnico incaricato, ha ritenuto necessario e urgente provvedere a modificare gli elaborati progettuali, viste le mutate condizioni del dissesto.

RICHIAMATA quindi la deliberazione di Giunta Comunale n°71 del 29/11/2024, con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo "OCDPC N. 1070/2024 – COD. INTERVENTO 18701 RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE IN VIA



CENTRO SPORTIVO, MONTECRETO" - CUP J17H24000160001" per una spesa complessiva di € 150.000,00 così ripartita:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
LAVORI A MISURA			
LM	Importo lavori	€	110 474,85
RIB	Importo lavori soggetto a ribasso	€	88 602,01
MO	Incidenza manodopera	€	21 872,34
TOS	Importo oneri della sicurezza	€	1 500,00
TOT	TOTALE A BASE DI GARA		€ 111 974,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti ed arrotondamenti	€	45,96
B2	Spese tecniche per relazione geologico-sismica	€	800,00
B3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€	5 100,00
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€	2 000,00
B5	Incentivo per funzioni tecniche art.45 DL 36/2023	€	1 119,74
B6	Contributo ANAC	€	35,00
B7	Contributi ed Iva su spese tecniche	€	2 123,52
B8	Spese per prove geognostiche e loro elaborazioni (compreso oneri previdenziali)	€	1 768,00
B9	Iva 22% su lavori, sicurezza, prove e imprevisti	€	25 033,43
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 38 025,65
ICO	TOTALE GENERALE		€ 150 000,00

CONSIDERATO che:

- Risulta necessario procedere con i lavori previsti in progetto al fine di consentire un pronto e definito ripristino del manufatto e in generali delle condizioni di sicurezza dell'area;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*



Il parere del MIT n. 2505 del 17 aprile 2024 - Importo della manodopera e ribasso d'asta che riporta: "L'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi".

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 25/09/2024 è stata conferita la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo al Sindaco Ballotti Giuseppe;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del progetto suddetto e dare avvio alla procedura di individuazione del contraente, finalizzato a dare pieno e celere avvio ai lavori in oggetto;

VISTI il Vigente Regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate e trascritte, che con deliberazione di Giunta Comunale n° 71/2024 l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo "OCDPC N. 1070/2024 – COD. INTERVENTO 18701 RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE IN VIA CENTRO SPORTIVO, MONTECRETO" - CUP J17H24000160001 " per una spesa complessiva di € 150.000,00 così ripartita:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
	LAVORI A MISURA		
LM	Importo lavori	€	110 474,35
RIB	Importo lavori soggetto a ribasso	€	88 602,01
MO	Incidenza manodopera	€	21 872,34
TOS	Importo oneri della sicurezza	€	1 500,00
TOT	TOTALE A BASE DI GARA		€ 111 974,35
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti ed arrotondamenti	€	45,96
B2	Spese tecniche per relazione geologico-sismica	€	800,00
B3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€	5 100,00
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€	2 000,00
B5	Incentivo per funzioni tecniche art.45 DL 36/2023	€	1 119,74
B6	Contributo ANAC	€	35,00
B7	Contributi ed Iva su spese tecniche	€	2 123,52
B8	Spese per prove geognostiche e loro elaborazioni (compreso oneri previdenziali)	€	1 768,00
B9	Iva 22% su lavori, sicurezza, prove e imprevisti	€	25 033,43
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 38 025,65
ICO	TOTALE GENERALE		€ 150 000,00



DI RETTIFICARE la determinazione R.S. n.78/2024 di affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE FTE/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO, all'Ing. Massimo Piacentini, con studio professionale in Via Giardini Sud 129, Pavullo n/F (MO), C.F. PCNMSM66C31F257S, P.IVA IT01668641200, per il solo importo di spesa; nuovo importo contrattuale di € 5.304,00 cassa professionale compresa oltre a IVA per totali € **6.470,88**;

DI INVITARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la ditta **FERRARI EDILIZIA SNC** di Ferrari Matteo e Manuel, con sede in via Casellaccie 280, 41025 Montecreto (MO), P.IVA 03610900361, (tramite la piattaforma Intercenter – SATER) a presentare offerta per i lavori previsti nel progetto "OCDPC N. 1070/2024 – COD. INTERVENTO 18701 RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE IN VIA CENTRO SPORTIVO, MONTECRETO" - CUP J17H24000160001 a mezzo trattativa diretta su SATER con importo a base di gara pari a €. 111.974,35 (oltre a IVA), di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.872,34 di incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 4 del d.lgs. 36/2023, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Giuseppe Ballotti

.....
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, lì _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Ballotti Geom. Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, lì _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO