



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

REGISTRO GENERALE N° _____

SETTORE N°1

**LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO –
URBANISTICA – EDILIZIA – TRASPORTI A FUNE**

DETERMINAZIONE N° 74 DEL 01.07.2016

OGGETTO: Lavori di “Recupero e ristrutturazione: Miglioramento energetico della scuola di Riolunato “San Giuseppe” – realizzazione del cappotto esterno” – Affidamento noleggio e posa di ponteggio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Miglioramento energetico della scuola di Riolunato “San Giuseppe”: realizzazione del cappotto esterno”, redatto da questo Ufficio, nell’importo complessivo di Euro 47.100,00;
- **Atteso** che tale intervento è inserito nel Piano degli Investimenti dell’Esercizio Finanziario 2015, approvato unitamente al Bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/06/2015, ed è finanziato in parte con fondi propri di bilancio ed in parte con contributo regionale di cui all’art. 10 del D.L. n. 104/2013;
- **Dato atto** che i lavori dovevano essere eseguiti subito dopo la ristrutturazione straordinaria dell’immobile la scorsa estate utilizzando i ponteggi montati per tali lavori, ma a causa di un ritardo degli Enti sovraordinati di sottoscrizione delle convenzioni per la stipula dei mutui BEI, si è dovuto rinviare la realizzazione del cappotto esterno e far smontare i ponteggi per liberare la scuola durante il periodo delle lezioni;
- **Richiamata** la propria precedente determinazione n. 17 del 20/02/2016 con la quale i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa Termok8 Green Srl con sede a Modena, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli nei tempi e nel periodo richiesto da questa Amministrazione, per un importo complessivo di Euro 41.090,80, oltre l’onere Iva pari ad Euro 4.109,08, al fine di rispettare i tempi di aggiudicazione come previsto dal Decreto interministeriale 23/1/2015;
- **Considerato**, pertanto, che per eseguire i lavori in oggetto si rende indispensabile procedere al noleggio di un ponteggio da posizionarsi sul perimetro dell’edificio;
- **Interpellata** a tal fine la ditta esecutrice dei lavori di realizzazione del cappotto esterno, che si è dichiarata disponibile anche al noleggio e posa del ponteggio per un importo di Euro 11.000,00, oltre l’onere Iva;
- **Verificato** congruo il prezzo richiesto;
- **Dato atto** che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessione”, trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto, considerata anche l’urgenza di ultimare i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico;
- **Visto** il piano degli investimenti dell’Esercizio Finanziario 2016 dove sono previste le somme per il miglioramento del plesso scolastico di Riolunato finanziate col Fondo Pluriennale Vincolato;
- **Visto** l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”;
- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è ZDF1AE51D8;
- **Dato atto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- **Visti:**

- il D.lgs n° 267/2000 "T.U. ordinamento enti locali";
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei settori;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, il noleggio e posa del ponteggio necessario per la realizzazione dei lavori di "Recupero e ristrutturazione: Miglioramento energetico della scuola di Riolunato "San Giuseppe" – realizzazione del cappotto esterno", all'impresa Termok8 Green Srl con sede a Modena per un importo di Euro 11.000,00, oltre l'onere Iva pari ad Euro 1.100,00, così per complessive Euro 12.100,00;
- 2) **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di Euro 12.100,00 nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.09 della Missione 04 Programma 02 (cap. 74806 voce "Miglioramento sismico plesso scolastico via parigini") del Bilancio di Previsione 2016;
- 3) **DI LIQUIDARE e pagare** quanto dovuto all'impresa Termok8 Green Srl per il servizio di cui al precedente 1) di questo atto a presentazione di fattura e con il visto di questo ufficio;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Pighetti geom. Emiliano)

Il presente atto è stato inserito nel registro annuale delle determinazioni il 10/08/2016

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li 01/07/2016

Il Responsabile del Settore Tecnico
(F.to Emiliano Pighetti)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA Euro 12.100,00

IMPEGNO CONTABILE N° 15/2475

Riolunato, li 01/07/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
(F.to Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 10/08/2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato