



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)
SERVIZIO BENI PATRIMONIALI

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 E-MAIL ing.mocella@comune.serramazzoni.mo.it

Indagine di mercato preordinata all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di **"Miglioramento sismico scuola secondaria G.Cavani"** di importo inferiore a 40.000,00.

Selezione operatori economici per invito alla procedura di valutazione comparativa di preventivi per l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto, rientrante nella fascia di importo di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di MARZO alle ore 10.00 presso la Residenza Comunale in Piazza Tasso n. 7 secondo piano, nell'ufficio su intestato, l'ing. Maria Rosaria Mocella, responsabile del servizio e responsabile unico del procedimento, alla presenza della dott.ssa Gubertini Arianna (Funzionario amministrativo) testimone noto, idoneo e all'uopo richiesto, e della rag. Angela Bedini (istruttore amministrativo) testimone noto idoneo e all'uopo richiesto, richiamato l'avviso esplorativo prot. n. 1624 del 13/02/2017 approvato con determinazione n. 21 del 13/02/2017, la relazione d'istruttoria delle istanze pervenute contenente l'elenco delle istanze ritenute regolari (All.1), fa constatare che entro le ore 12,00 del giorno 1/03/2017, termine ultimo di presentazione delle candidature, sono pervenute n. 108 manifestazioni di interesse per il servizio tecnico in argomento depositate agli atti dell'ufficio su intestato e sono state ritenute non regolari le istanze contraddistinte dai numeri prog. 13, prog.29,prog. 84, prog.99 e prog.100 e arrivata tardivamente l'istanza contraddistinta dal num. prog. 108 ai quali è stata data comunicazione di esclusione via PEC. Sono pertanto state ammesse al sorteggio pubblico **n. 102** istanze.

In conformità a quanto previsto al punto 4.3 dell'avviso di indagine di mercato, con comunicato pubblicato il 3/03/2017 prot. n. 2621 sul sito Internet dell'Amministrazione si è fissata la data del sorteggio pubblico per il giorno 7/03/2017 ore 10.00 presso la Residenza Comunale in Piazza Tasso n. 7 secondo piano.

Si fa presente che il giorno 3/03/2017 alle ore 12.58 è pervenuta un'altra manifestazione di interesse che non viene ammessa al sorteggio in quanto pervenuta in ritardo.

Nessun operatore economico è presente alla seduta.

Al fine di garantire il riserbo in ordine all'identità degli operatori economici da invitare a presentare preventivo, il responsabile del procedimento informa che è stato predisposto l'elenco dei 108 operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse assegnando ad ogni candidato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune (**Allegato 2** non reso pubblico) e predisposto n. 108 biglietti numerati e che procede ad escludere le istanze ritenute non regolari corrispondenti ai numeri prog. 13, 29, 84, 99, 100 e l'istanza pervenuta tardivamente corrispondente al n. prog. 108 (tutti i bigliettini vengono firmati sul retro)

Procede quindi alla fase del sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi (n. 102); successivamente i foglietti vengono piegati in modo che non sia visibile il numero in essi riportato e posti all'interno di una scatola.

Il responsabile del procedimento dispone l'estrazione di **n. 5 operatori economici** tra quelli ammessi al sorteggio invitando per l'estrazione uno dei testimoni e precisamente la sig.ra Angela Bedini.



La sig.ra Bedini estrae un numero alla volta, lo esibisce ai presenti e ne dà lettura ad alta voce.
I numeri estratti in sequenza sono i seguenti:

55, 37, 35, 23, 3

Tutti i bigliettini contenenti i numeri estratti vengono firmati sul retro dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.

Ad operazione conclusa il responsabile del procedimento, alla presenza degli astanti, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura.

I numeri estratti e quelli non estratti vengono man mano segnati sull'elenco delle istanze pervenute (evidenziando in giallo i sorteggiati) (**Allegato 3**);

Alle ore 10.30 il responsabile del procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco dei 5 operatori economici da invitare a formulare preventivo per il servizio tecnico in oggetto, ringrazia i testimoni e invita gli stessi ad assistere in seduta riservata all'abbinamento dei numeri estratti con le corrispondenti istanze pervenute numerate come da elenco delle istanze pervenute (**Allegato 2** non reso pubblico).

Viene quindi redatto l'elenco degli operatori economici ai quali inoltrare richiesta di preventivo (**Allegato 4** non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte).

Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l'Ufficio su intestato del Comune di Serramazzoni custoditi in armadio chiuso in quanto contengono informazioni coperte da divieto di divulgazione e il responsabile del procedimento informa i testimoni che sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente ai nominativi degli operatori economici sorteggiati.

Non essendoci null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 10,40 del giorno 7/03/2017.

LETTO , APPROVATO , SOTTOSCRITTO.

Serramazzoni, lì 7/03/2017

Ing. Maria Rosaria Mocella

Responsabile unico del procedimento

Dott.ssa Arianna Gubertini

Funzionario amministrativo- testimone noto

Rag. Angela Bedini

Istruttore amministrativo e testimone noto

Angela Bedini
Gubertini
Illyle


Documenti allegati:

Allegato 1: Relazione di istruttoria e Elenco operatori economici che hanno presentato istanza (con OMISSIS);

Allegato 2 non reso pubblico: elenco dei 108 operatori economici che hanno presentato istanza;

Allegato 3: Elenco operatori economici ammessi con abbinamento dei numeri estratti con gli omissis;

Allegato 4 non reso pubblico: Elenco operatori economici sorteggiati ai quali inoltrare richiesta di preventivo.

Allegato 1



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

SERVIZIO BENI PATRIMONIALI

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99

Telefax automatico 0536 / 95.46.65

E-MAIL Ing.mocella@comune.serramazzoni.mo.it

OGGETTO: Avviso indagine di mercato preordinata all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di miglioramento sismico scuola secondaria G.Cavani di importo inferiore a 40.000,00, Esame delle istanze pervenute.

Relazione d'istruttoria

Con riferimento all'avviso esplorativo in oggetto prot. n. 1624 del 13/02/2017, regolarmente pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, l'ing. Maria Rosaria Mocella, Responsabile del Servizio su intestato e responsabile del procedimento, alla presenza della dott.ssa Arianna Gubertini, testimone noto, idoneo e all'uopo richiesto, e della rag. Angela Bedini, testimone noto idoneo e all'uopo richiesto, fa constatare che entro le ore 12,00 del giorno 1/03/2017, termine ultimo di presentazione delle candidature, sono pervenute n. 108 istanze di manifestazioni di interesse per l'esecuzione del servizio in oggetto depositate agli atti dell'ufficio su intestato.

Il responsabile del procedimento procede alla numerazione progressiva delle istanze pervenute secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo dal n. 1 al n. 108, alla declaratoria di irricevibilità per tardiva ricezione dell'istanza n. prog. 108 corrispondente al prot. n. 2479, e, successivamente, presa visione dei requisiti indicati nell'avviso esplorativo per l'ammissione alla procedura e dei requisiti di qualificazione, procede alla lettura delle istanze per l'ammissione alla successiva fase del sorteggio.

Dall'esame e dalle verifiche effettuate sono state ritenute complete ed esaustive le istanze esaminate, ad eccezione di alcune, ai cui operatori economici, sono stati richiesti dei chiarimenti che sono regolarmente pervenuti. A seguito dei chiarimenti richiesti è emerso che gli operatori economici contraddistinti dai numeri prog. 13, 29, 84, 99 e 100 hanno requisiti tecnici inferiori a quelli richiesti nell'avviso pubblico citato e pertanto sono stati esclusi.

Si procederà a comunicare, via PEC, agli operatori economici contraddistinti dai numeri prog. 13, 29, 84, 99 e 100, l'esclusione.

Il responsabile unico del procedimento

Ing. Maria Rosaria Mocella

[Handwritten signature of Ing. Maria Rosaria Mocella]

I testimoni:

dott.ssa Gubertini Arianna

[Handwritten signature of dott.ssa Gubertini Arianna]

rag. Angela Bedini

[Handwritten signature of rag. Angela Bedini]



Documenti allegati:

Allegato 1: Elenco operatori economici che hanno presentato istanza (con omissis) con evidenziato gli esclusi;

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
RELATIVI ALL'INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA G.CAVANI
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00**

ELENCO ISTANZE PERVENUTE

N.	PROTOCOLLO		DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	Interventi di Miglioramento sismico e/o di adeguamento e/o di nuova costruzione	importo
	N.	DATA			
1	1824	17/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	873 000,00
2	1924	20/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	710 000,00
3	1940	20/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	852 000,00
4	1942	20/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 223 647,00
5	1950	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 680 051,00
6	1951	21/02/2017	OMISSIS	Mmiglioramento sismico	1 579 000,00
7	1957	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 754 482,00
8	1995	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	788 000,00
9	1997	21/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 272 194,00
10.	2005	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 685 406,00
11	2007	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	609 241,00
12	2012	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	520 000,00
13	2013	22/02/2017	OMISSIS	ESCLUSO	
14	2015	22/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 368 418,00
15	2046	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 545 412,00
16	2054	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	883 950,00
17	2070	22/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	3 500 000,00
18	2071	22/02/2017	OMISSIS	mglioramento sismico	4 163 411,00
19	2093	23/02/2017	OMISSIS	mglioramento sismico	1 012 000,00
20	2106	23/02/2017	OMISSIS	mglioramento sismico	676 463,00



21	2126	23/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 842 228,00
22	2127	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 812 954,00
23	2131	23/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 500 000,00
24	2132	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 249 560,00
25	2138	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	535 000,00
26	2160	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	550 000,00
27	2162	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 293 156,00
28	2166	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	570 000,00
29	2167	24/02/2017	OMISSIS	ESCLUSO	
30	2168	24/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 117 301,00
31	2170	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	13 359 768,00
32	2179	24/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	568 000,00
33	2182	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	770 000,00
34	2188	25/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	840 000,00
35	2189	25/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	504 805,00
36	2190	25/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 200 970,00
37	2191	25/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	5 262 215,00
38	2211	25/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	593 106,00
39	2248	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	776 282,00
40	2266	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 400 000,00
41	2267	27/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	4 188 000,00
42	2268	27/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	850 940,00
43	2280	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	650 000,00
44	2294	27/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	7 360 000,00
45	2295	27/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	3 646 077,00
46	2296	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	750 000,00
47	2303	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	596 342,00



48	2306	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	986 000,00
49	2307	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 610 000,00
50	2308	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	740 000,00
51	2309	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	847 315,00
52	2310	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	575 000,00
53	2337	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	686 836,00
54	2340	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	600 000,00
55	2341	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	811 009,00
56	2346	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	5 662 000,00
57	2347	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	950 000,00
58	2353	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 045 568,00
59	2354	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 000 000,00
60	2356	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 296 647,00
61	2357	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	2 211 505,00
62	2358	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	600 000,00
63	2362	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	800 000,00
64	2365	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	4 355 259,00
65	2366	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	586 662,00
66	2371	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	2 400 000,00
67	2372	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	850 000,00
68	2374	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	593 563,00
69	2376	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	2 785 636,00
70	2377	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 070 000,00
71	2378	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 343 000,00
72	2381	01/03/2017	OMISSIS	ristrutturazione	854 870,00
73	2383	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	915 310,00
74	2384	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 500 000,00



75	2385	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	13 158 886,00
76	2386	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 181 146,00
77	2387	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 031 218,00
78	2388	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	515 000,00
79	2391	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	862 000,00
80	2392	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	610 000,00
81	2393	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	605 443,00
82	2396	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	992 000,00
83	2397	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 292 821,00
84	2401	01/03/2017	OMISSIS	ESCLUSO	
85	2403	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 273 780,00
86	2414	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 318 695,00
87	2425	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 870 000,00
88	2431	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	960 000,00
89	2432	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	662 881,00
90	2433	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 420 000,00
91	2434	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	3 957 000,00
92	2435	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	915 000,00
93	2436	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 944 545,00
94	2438	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	767 500,00
95	2439	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	820 051,00
96	2442	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 150 580,00
97	2445	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 600 000,00
98	2453	01/03/2017	OMISSIS	Restauro strutturale	550 000,00
99	2454	01/03/2017	OMISSIS	ESCLUSO	
100	2457	01/03/2017	OMISSIS	ESCLUSO	
101	2458	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 350 000,00



102	2460	01/03/2017	OMISSIS	Consolidamento strutturale	788 000,00
103	2461	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	635 000,00
104	2463	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 704 249,00
105	2464	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	800 000,00
106	2466	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	785 015,00
107	2470	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 500 000,00
108	2479 12.45	01/03/2017	OMISSIS	ESCLUSO	

Il responsabile unico del procedimento

Carlo Cella

I testimoni:

dott.ssa Gubertini Arianna

Gubertini Arianna

rag. Angela Bedini

Angela Bedini



**AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
RELATIVI ALL'INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA G.CAVANI
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00**

ELENCO ISTANZE AMMESSE

N.	PROTOCOLLO		DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	Interventi di Miglioramento sismico e/o di adeguamento e/o di nuova costruzione	importo
	N.	DATA			
1	1824	17/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	873 000,00
2	1924	20/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	710 000,00
3	1940	20/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	852 000,00
4	1942	20/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 223 647,00
5	1950	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 680 051,00
6	1951	21/02/2017	OMISSIS	Mmiglioramento sismico	1 579 000,00
7	1957	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 754 482,00
8	1995	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	788 000,00
9	1997	21/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 272 194,00
10	2005	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 685 406,00
11	2007	21/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	609 241,00
12	2012	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	520 000,00
14	2015	22/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 368 418,00
15	2046	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 545 412,00
16	2054	22/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	883 950,00
17	2070	22/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	3 500 000,00
18	2071	22/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	4 163 411,00
19	2093	23/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 012 000,00
20	2106	23/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	676 463,00
21	2126	23/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 842 228,00






22	2127	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 812 954,00
23	2131	23/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 500 000,00
24	2132	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 249 560,00
25	2138	23/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	535 000,00
26	2160	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	550 000,00
27	2162	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 293 156,00
28	2166	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	570 000,00
30	2168	24/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 117 301,00
31	2170	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	13 359 768,00
32	2179	24/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	568 000,00
33	2182	24/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	770 000,00
34	2188	25/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	840 000,00
35	2189	25/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	504 805,00
36	2190	25/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 200 970,00
37	2191	25/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	5 262 215,00
38	2211	25/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	593 106,00
39	2248	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	776 282,00
40	2266	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 400 000,00
41	2267	27/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	4 188 000,00
42	2268	27/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	850 940,00
43	2280	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	650 000,00
44	2294	27/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	7 360 000,00
45	2295	27/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	3 646 077,00
46	2296	27/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	750 000,00
47	2303	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	596 342,00
48	2306	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	986 000,00
49	2307	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 610 000,00


Amministratore
Opbachi



50	2308	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	740 000,00
51	2309	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	847 315,00
52	2310	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	575 000,00
53	2337	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	686 836,00
54	2340	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	600 000,00
55	2341	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	811 009,00
56	2346	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	5 662 000,00
57	2347	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	950 000,00
58	2353	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 045 568,00
59	2354	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 000 000,00
60	2356	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 296 647,00
61	2357	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	2 211 505,00
62	2358	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	600 000,00
63	2362	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	800 000,00
64	2365	28/02/2017	OMISSIS	nuova costruzione	4 355 259,00
65	2366	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	586 662,00
66	2371	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	2 400 000,00
67	2372	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	850 000,00
68	2374	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	593 563,00
69	2376	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	2 785 636,00
70	2377	28/02/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 070 000,00
71	2378	28/02/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 343 000,00
72	2381	01/03/2017	OMISSIS	ristrutturazione	854 870,00
73	2383	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	915 310,00
74	2384	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 500 000,00
75	2385	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	13 158 886,00
76	2386	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 181 146,00




77	2387	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	1 031 218,00
78	2388	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	515 000,00
79	2391	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	862 000,00
80	2392	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	610 000,00
81	2393	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	605 443,00
82	2396	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	992 000,00
83	2397	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 292 821,00
85	2403	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 273 780,00
86	2414	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 318 695,00
87	2425	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 870 000,00
88	2431	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	960 000,00
89	2432	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	662 881,00
90	2433	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 420 000,00
91	2434	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	3 957 000,00
92	2435	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	915 000,00
93	2436	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 944 545,00
94	2438	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	767 500,00
95	2439	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	820 051,00
96	2442	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 150 580,00
97	2445	01/03/2017	OMISSIS	adeguamento sismico	1 600 000,00
98	2453	01/03/2017	OMISSIS	Restauro strutturale	550 000,00
101	2458	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 350 000,00
102	2460	01/03/2017	OMISSIS	Consolidamento strutturale	788 000,00
103	2461	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	635 000,00
104	2463	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	1 704 249,00
105	2464	01/03/2017	OMISSIS	miglioramento sismico	800 000,00
106	2466	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	785 015,00




107	2470	01/03/2017	OMISSIS	nuova costruzione	2 500 000,00
-----	------	------------	---------	-------------------	--------------

Il responsabile unico del procedimento

[Handwritten signature]

I testimoni:

dott.ssa Gubertini Arianna

[Handwritten signature]

rag. Angela Bedini

[Handwritten signature]

